Dato avtaleutkast: 15.11.2019

UTBYGGINGSAVTALE

for Litjskjeet (Ler)

(planid. 2015005)
1. Partene i avtalen
Denne avtalen er inngétt mellom
Block Watne AS (heretter kalt utbygger)
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO

org.nr. 968 757 954

0g

Melhus kommune, org.nr. 938 726 027 (heretter kalt kommunen)

2. Bakgrunn og hjemmelsgrunnlag for avtalen

Formalet med avtalen er 4 avklare finansiering og sikre opparbeiding av eller tilpasninger til
kommunal infrastruktur i trdd med arealplaner og behov som utbyggingen av boligomradet
Litjskjeet utlgser. Avtalen skal avklare partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre
og bidra til en effektiv gjennomfgring og forutsigbarhet for begge parter.

Avtalen tar utgangspunkt i

° Reguleringsplan for Litjskjeet, vedtatt den 24.10.2017 (planid. 2015005). I det
fplgende benevnes denne som «reguleringsplanens.

® Omradeplan for Ler sentrum (planid. 2015002). I det fglgende benevnes denne som
«omradeplanen».

° Kommunestyrets vedtak den 6.3.2018 (sak 11/18) om finansieringsmodell for felles
infrastruktur i henhold til rekkefglgebestemmelser — Ler (ref. 17/2709-13), med
vedlegg.

° Kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak den 16.6.2015 under sak 51/15 (jf. plan- og
bygningsloven § 17-2)

° Plan- og bygningslovens kapittel 17 om utbyggingsavtaler

¢ Kommunaltekniske normer for Melhus kommune

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale er kunngjort den 4.12.2018.
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3. Innbetaling til fond for felles infrastruktur

Kommunen oppretter et fond i samsvar med kommunestyrets vedtak den 6.3.2018 som skal
benyttes til opparbeiding av den i saken nrmere beskrevne infrastruketur.

Utbyggers bidrag til fondet beregnes og betales som fastsatt i kommunestyresaken. Bidraget
utgjgr kr 460 pr. m? BRA for nye bygninger som oppfgres. Alminnelige beregningsregler for
grad av utnytting gjelder, herunder inkludering av overbygd parkeringsareal. Bidraget
reguleres etter konsumprisindeksen med utgangspunkt den 1.1.2018 til faktureringstidspunkt.

Utbyggers ansvar gjelder f@rstegangsoppfgring av boligene. Eventuelt tilbygg eller
bruksendring etter overdragelse av ferdigstilte boliger er ikke omfattet av denne avtalen.

Bidraget skal veere innbetalt til kommunen fgr det gis enten brukstillatelse eller ferdigattest.
Kommunen kan kreve innbetaling eller garantistillelse fgr det gis igangsettingstillatelse
dersom kommunen etter en konkret vurdering finner grunn til det.

Utbyggers plikt til 4 betale til fondet gjelder inntil boligfeltet er fullt utbygd. Dette gjelder
ogs4 etter at tiltakene som fondet skal finansiere er opparbeidet. Kommunen kan samtykke i at
plikten til & betale til fondet overfgres til andre, forutsatt at resterende innbetaling blir
tilstrekkelig sikret ved bankgaranti eller pa annen tilfredsstillende mate.

Se ellers punkt 4.3 om refusjon fra fondet for utbygger sin opparbeiding av fortau.

Partene oppfatter at utbyggers bidrag stér i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang, jf.
plan- og bygningsloven § 17-3.

4. Forholdet til gjeldende reguleringsplaner.

4.1  Oppfyllelse av bestemmelser angitt i reguleringsplanen (Utbygger gjennomfgrer
og dekker kostnadene)

Utbygger er ansvarlig for 4 gjennomfgre og bekoste alle tiltak som framgar av bestemmelsene
i reguleringsplanen med unntak av de tiltak som framgér av denne avtalens punkt 4.2.

Dette innebarer bl.a.

e Sikre omradet mot 200 &rs flom i h.h.til flomutredningen «Flomberegning og
vannlinjeberegning for Kaldvella p& Ler i Sgr-Trgndelag utarbeidet av NVE datert
1.9.15 (bestemmelsenes punkt 3.1.2 og 4.1.2)

o Sikre omradet mot ras i h.h til geotekniske vurderinger med utgangspunkt i notat fra
Multiconsult av 8.9.2016 (bestemmelsene punkt 7.1)

o Sikre adkomst til bergrte boliger i h.ht planen og sanere bruer innenfor
bestemmelsesomrade #1 og # 2 (Bestemmelsenes punkt 6.1 og 7.5.1)
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® Opparbeide O_SKV 1-3 i h.h.til plankartet ( bestemmelsenes punkt 2.2.1)

® Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i h.h.til teknisk godkjent VV A-plan. Herunder
overvannshandtering, samt alle private fellesarealer avsatt i planen.

4.2  Oppfyllelse av rekkefglgekrav angitt i bade reguleringsplanen og omradeplanen
(opparbeidelse dekkes av fondet, tiltak utfgres av utbygger)

Utbygger er ansvarlig for & opparbeide fglgende tiltak som er angitt i reguleringsplanens
rekkefglgebestemmelser punkt 7.4

- G/S veg O_GS3 Fortau (eller gang- og sykkelveg) langs Nyhusvegen. Denne
strekningen er benevnt O_SGS 1 - O_SGS3 og O_SFi reguleringsplanen med
tilhgrende veigrunn (O_SVGI1- O_SVG 7)

4.3  Oppfyllelse av rekkefglgekrav i omradeplanen (opparbeidelse dekkes av fondet,
tiltak utfgres av utbygger)

Opparbeidelse av den nordlige delen av O_GS 3 som ikke omfattes av reguleringsplanen.
O_GS3 vest for Nyhusvegen kan opparbeides som fortau.

44  Bestemmelser i omradeplanen som det dispenseres fra ved innbetaling til fond
(omradeplanens kap 7.)

Kommunen anser omriddeplanens rekkefglgekrav for & vere tilstrekkelig sikret ved
byggesaksbehandlingen av boligene, slik at det kan dispenseres fra kravene som ikke
oppfylles i denne avtalen slik:

Dispensasjon fra bestemmelsenes punkt 7.1 innvilges med unntak av tiltak som er ngdvendig
for utbygging av Litjskjeet (jfr avtalens punkt 4,1)

Dispensasjon fra bestemmelsenes punkt 7.2 med unntak av o_GS3 som opparbeides av
utbygger ( jfr avtalens punkt 4.2 og 4.3).Den delen av O_GS 3 som ligger pé vestsiden av
Nyhusvegen kan opparbeides som fortau.

I tillegg dispenseres det i sin helhet fra omrddeplanens rekkefglgebestemmelser punkt 7.3-7.5.

4.5 Andre bestemmelser

Det vises for gvrig til reguleringsplanens bestemmelser. Eventuelle unntak fra disse utover det
som er avklart i denne avtalens kap 4.4 skal omsgkes og behandles som dispensasjoner etter
plan- og bygningslovens kapittel 19.

5 Opparbeiding av kommunaltekniske anlegg m.v.

5.1  Utbyggers ansvar overfor kommunen /
il

e
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Utbygger er blant annet ansvarlig for &

e innhente ngdvendige offentligrettslige tillatelser, eksempelvis byggetillatelser

e koordinere prosjekteringsarbeidet og gjennomfgringen med béade offentlige og private
kabel- og ledningseiere

e sikre anleggsomrdet, utfgre arbeidsvarsling og eventuelt permanent skilting. Alle
arbeidsvarslings- og skiltplaner skal vare godkjent av rett skiltmyndighet fgr
anleggsarbeidet starter opp. Eventuell avsperring av offentlig veg ma godkjennes av
pa forhénd av rett vegmyndighet og annonseres.

o igod tid & innhente gravetillatelse fra rett vegmyndighet om graving pa eller ved
offentlig veg, jf. szrlig vegloven § 32. Fgr graving pa kommunal grunn eller ved
kommunale ledninger og annen infrastruktur skal tillatelse innhentes.

e rette seg etter vedtatt regelverk for leie av offentlige trafikkomréader i Melhus
kommune

e gyeblikkelig 4 varsle kommunen om og utbedre skader pa kommunalteknisk
infrastruktur

o sgrge for at omrédet fremstér som ryddig i utbyggingsperioden

e avtale praktiske lgsninger for renovasjon med Envina

o renholde offentlig veg som benyttes i anleggsarbeidet

5.2 Generelt om planlegging og utfgring av anleggene
Utbygger har det fulle ansvar for anleggene som utbygger etter denne avtalen skal
opparbeide, herunder finansiering, planlegging, prosjektering, kontrahering av
entreprengr, byggeledelse og ngdvendig drift av anleggene fgr kommunal overtakelse.
Utbygger gjennomfprer ogsa ngdvendig grunnerverv for gjennomfgring av anleggene,
kommunen bistar om ngdvendig jfr pkt 8.

Anleggene som skal vere offentlige overfgres til Melhus kommune etter ferdigstillelse.

Opparbeiding av anleggene skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende regelverk,
normer og godkjente planer, herunder (med synkende prioritet ved eventuell motstrid):

e Spesifikke anvisninger om utfgrelsen

e Denne avtalen

e Godkjente tekniske detaljplaner for veg og VA

e Kommunaltekniske normer for Melhus kommune — i fgrste rekke VA-normen,

vegnormen, gatelysnormen
e Arecalplaner

Utbygger skal utarbeide tekniske detaljplaner i samsvar med kommunens «Veileder for
utarbeidelse av planer ved utbygging og/eller omlegging av veg-,vann- 0g avlgpsanlegg».
Planene skal samsvare med overordet VVA-plan og ivareta eventuelle etablerte _
tredjemannsrettigheter, f.eks. atkomstrett og ledningstraseer. Planene sendes kommunen (ved

Teknisk drift) for godkjenning.

Kommunen skal ved innsending bli gjort uttrykkelig oppmerksom pé eventuelle avvik fra
tidligere anvisinger fra kommunen, kommunalteknisk norm, overordnet VVA-plan eller andre
vanlig benyttede normer, reguleringsplan og eventuelt andre vesentlige forhold av betydning

for detaljplanen. /
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Opparbeidingen skal skje i henhold til detaljplanene. Anleggsarbeidet skal ikke starte opp far
planene er godkjent av kommunen. Det kan ikke paregnes gitt igangsettingstillatelse for tiltak
fgr godkjenning.

Det péhviler utbygger a kunne dokumentere at eventuelle avvik fra godkjent detaljplan mv. er
akseptert av rette vedkommende ved Teknisk drift. Kommunens aksept skal vere skriftlig og
ma bygge pa riktige og fullstendige opplysninger fra utbyggers side.

Der det fremgar av denne avtalen eller kommunen for gvrig ber om det, skal kommunen
innkalles til byggemgter som omhandler anleggene eller til befaring pa nermere angitte trinn
under anleggsarbeidet. Utbygger skal pa anmodning gi kommunen informasjon om og tilgang
til anleggene til enhver tid. Videre skal utbygger av eget tiltak informere om vesentlige
forhold som han ma forstd kommunen bgr ha kjennskap til. Kommunens deltakelse i
byggemgter eller ved befaring/kontroll inneba&rer ingen godkjenning av avvikende tekniske
Igsninger etc.

Det er et vilkér for midlertidig brukstillatelse for boliger at de avtalte anlegg er opparbeidet i
trdd med utbyggingsavtalen og i utgangspunktet overtatt av kommunen. Ved eventuell
brukstillatelse fgr overtakelse, skal kommunen ved Teknisk drift pa forhand befare anleggene
og orientere kommunens byggesaksavdeling.

5.3 Spesielt om veger/samferdselsanlegg
Utbygger skal opparbeide og bekoste fglgende veg- og fortausanlegg:

e Alle offentlige samferdselsanlegg i reguleringsplanen samt den nordlige delen av
O_GS3 i omradeplanen.

Utbygger skal ha refundert sine kostnader til opparbeiding av fortauet langs Nyhusvegen
(O_GS3 i omradeplanen) fra kommunens fond, jf. avtalens punkt 4.2 og 4.3. Dette skjer i
utgangspunktet ved motregning av utbyggers forpliktelse til fondsinnbetaling. Dersom det
tidligere blir innbetalt til fondet fra andre utbyggingsomrader som har rekkefglgekrav om
dette fortauet, skal kostnadsrefusjonen skje ved utbetaling fra fondet. Det skal ikke beregnes
rente.

Opparbeidingskostnadene omfatter detaljplanlegging, prosjektering og entreprisekostnader.
Det kompenseres ikke for grunnerverv fra utbyggers egen eiendom. Kostnadsoverslag skal
godkjennes av kommunen fgr kostnadene palgper og kan ikke overskrides uten nermere
avtale.

Utbygger skal bidra til at kommunen far overfgrt justeringsrett for merverdiavgift knyttet til
fortauet, slik at kommunen skal kunne fa kompensert/fradratt avgiften fullt ut.

Kommunen har adgang til a opparbeide fortauet eller overta fortausprosjektet hvis det er
saklig grunn for det.

Det gjgres spesielt oppmerksom pa kravet til innmalinger, se eget punkt i avtalen om
overtakelse og sluttdokumentasjon.
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Utbygger skal opparbeide og bekoste alle nyanlegg og omlegginger av anlegg og ledninger
for vann og avlgp som er ngdvendig pd grunn av utbyggers tiltak. Grensesnittet mellom
private anlegg og anlegg som kommunen skal overta vil fremgd av godkjente tekniske

detaljplaner.

All prosjektering og utfgrelse av kommunale VA-anlegg skal skje i trdd med Melhus
kommunes gjeldende VA-norm.

Fgr anleggsarbeidet pabegynnes, skal prosjektdokumentasjon i henhold til gjeldende VA-
norm oversendes kommunen for gjennomgang og teknisk plangodkjenning. Teknisk godkjent
VA-plan er godkjent i notat datert 28.10.19 (Arkivsak 19/3077 dok 22)

I anleggsfasen skal Utbygger forholde seg til kontaktpersoner fra Melhus kommune ved
Teknisk drift, som ogsé skal delta i oppstartsmgte og ha mgterett 1 byggemgter.
Kontaktpersonene er oppgitt i i tilknytning til godkjent VVA plan.

Fgr igangsettingstillatelse blir gitt for den enkelte tomt/bygning, skal tillatelse vare gitt il
tilknytning til offentlig vann og avlgp. Slik tillatelse gir ikke adgang til & benytte eventuelt
privat ledningsnett som ligger mellom tilknytningspunktet og nye anlegg som skal
opparbeides. Det er utbyggers ansvar & sikre rett til og eventuell opparbeiding av hele
ledningsanlegget fram til tilknytningspunktet. Dokumentasjon for bruksrett til slike privat
anlegg eller grunneiendom ma foreligge fr igangsettingstillatelse gis for bygninger.

Det gjgres spesielt oppmerksom pa kravet til innméalinger, se eget punkt i avtalen om
overtakelse og sluttdokumentasjon.

Spesielt om interne (private/felles) tekniske anlegg

Alle interne tekniske anlegg skal for egen regning og risiko prosjekteres og opparbeides av
utbygger. Herunder alt internt ledningsnett for vann, spillvann og overvann, inkl.
fordrpyningsanlegg for drenering og takvann. Tilknytning til offentlig vann- og
avlgpsledninger skal skje i henhold til kommunens anvisning.

6 Grgnnstruktur / organisering av framtidig drift av fellesanlegg

Offentlig friomréde ved Kaldvella forutsettes 4 bli opparbeidet av kommunen i tilknytning til
flom- og erosjonssikringen. Opparbeiding som fremgar av godkjent teknisk detaljplan er
likevel utbyggers ansvar. :

Intern grgnnstruktur
Utbygger skal opparbeide private/felles lekeplasser og intern grgnnstruktur i trdd med
reguleringsplanen og gjeldende norm for leke- og uteoppholdsareal i Melhus kommune.

Utbygger har ansvar for at lekeplassene og grgnnstrukturen blir driftet/vedlikeholdt inntil
anleggene blir overdratt til tomteeicrne (eventuelt rettighetshaverne).

7 Organisering av framtidig drift av private/felles anlegg
Utbygger har ansvar for at tomteeierne organiserer seg slik at ansvar for framtidig
drift/vedlikehold av felles private anlegg som veg, parkering, vann/avlgp, overvannsanlegg og
lekearealer ivaretas pa en forsvarlig méte. Dette skal framga av avtaler mellom utbygger og
eierne av fellesarealene.
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8 Overfgring av grunn og grunnrettigheter til kommunen

Utbygger har ansvar for at grunnbokshjemmel til areal som er avsatt til offentlige formal
innenfor gnr. 137 bnr. 21 blir overfgrt heftefritt og vederlagsfritt til kommunen. Det samme
gjelder for areal som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig formal — samferdsel, traseer for
teknisk infrastruktur, grgnnstruktur med videre. Kommunen kan tiltre arealet ved behov.

Tilsvarende gjelder arealer som anleggene faktisk beslaglegger eller krever, eksempelvis for
ngdvendige vegskjeringer/-fyllinger, ledningstraseer med klausuleringssoner, styringsskap og
hydranter. Som alternativ til grunnbokshjemmel, kan kommunen samtykke til at
grunnrettigheten til anlegget blir sikret ved en tinglyst, evigvarende og vederlagsfri rett for
kommunen til 4 ha, drifte og vedlikeholde anlegget. Rettigheten ma omfatte ngdvendig
atkomst og klausuleringssone i 5 meters avstand til anlegget. Kommunen kan utarbeide en
erklering som skal benyttes. For ledningstraseer, kummer og andre mindre innretninger over
grunn som ikke er regulert til offentlige formal vil slik grunnrettighet som regel vare
tilstrekkelig.

Dersom kommunen skal overta gatelysanlegg ved private felles veger, skal tilsvarende
rettigheter sikres pé tilsvarende mate. Klausuleringssonen skal sikre rett til & beskjare eller
fjerne vegetasjon som kan vere til hinder for anleggets funksjon eller vedlikehold, herunder
kabler i grunnen.

Kommunen kan pa bestemte vilkér (jf. plan- og bygningsloven kapittel 16) ekspropriere
grunn/rettigheter. Dersom ekspropriasjon fra tredjemann er ngdvendig for a realisere
anleggene, tar kommunen sikte pa 4 bistd utbygger med dette. Utbygger er kjent med at
kommunen stér fritt i den konkrete vurderingen og at utbygger ma godtgjgre at det er gjort
grundige forsgk pa 4 komme til enighet med grunneier. Videre at gjennomfgring og
garantistillelse ma avtales nermere med kommunen, samt at erstatningsbelgp og alle andre
kostnader i saken etter vanlig praksis ma dekkes av utbygger.

9 Overtakelse

Etter ferdigstillelse skal anleggene som skal overtas godkjennes og overtas av kommunen ved
overtakelsesforretning. Kommunen skal ikke betale vederlag for ngdvendig opplering,
dokumentasjon av anleggene, mv.

Overfgring av grunn og grunnrettigheter til kommunen skal vere gjennomfgrt fgr
overtakelsesforretningen. Arealene skal vare ryddet.

Forberedelse til overtagelsesforretning

Utbygger skal varsle om kontroll, testing, innregulering eller lignende som skal foretas av
tekniske anlegg og installasjoner i rimelig tid fgr aktiviteten. Av varslet skal det fremga hvilke
forutsetninger som ma vare oppfylt for at aktiviteten skal kunne gjennomfgres.

Utbygger skal i samarbeid med kommunen og entreprengrer igangsette de tekniske anlegg og
installasjoner og foresta kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer
tilfredsstillende. Utbygger skal dokumentere gjennomfgringen og resultatene av prgvene. Er
ikke annet avtalt skal kommunen motta ovennevnte dokumentasjon tre uker fgr pibegynnelse |
av overtagelsesforretningen. /

; /

/
/8



Dato avtaleutkast: 15.11.2019

Sluttdokumentasjon
Utbygger skal fgr overtakelse levere sluttdokumentasjon (herunder FDV) i henhold til

kommunens VA-norm, veg- og gatelysnorm, samt foreta ngdvendig opplering og
gjennomgang med kommunen.

Innmalinger av vann- og avlgpsanlegg skal leveres i henhold il innmalingsinstruks
(utarbeidet av Powel). Instruksen utleveres av kommunen i oppstartsmgte eller pa forespgrsel.

Innkalling til overtakelsesforretning
Utbygger skal innen rimelig tid fgr det enkelte tiltak er ferdig, skriftlig innkalle kommunen til

overtakelsesforretning. En frist pA en méned regnet fra mottak av innkallingen skal normalt
anses som rimelig.

Innkallingen skal opplyse om:

- Hvilke tiltak overtakelsesforretningen gjelder

- Eventuelle gjenstaende arbeider

- Tidspunkt for ferdigbefaring

- Om grunnen er fradelt, ev fremdriftsplan for gjennomfgringen av fradelingen

Overtakelsesforretningen
Overtakelse skjer ved overtakelsesforretning for hvert enkelt tiltak eller samlet overtagelse av

samtlige tiltak.

Ved overtakelsesforretningen skal utbygger fremlegge status for de mangler som er notert ved
ferdigbefaringen, herunder angi hvilke som er utbedret. Partene kan ved
overtakelsesforretningen i fellesskap gjennomfgre en ny befaring av det enkelte tiltak.
Kommunen forutsettes & ha gjennomgétt en kontroll av mottatt sluttdokumentasjon.

Det skal fgres protokoll fra overtakelsesforretningen i henhold til NS 8405.
Kommunens rett til 4 nekte overtakelse :

Det enkelte tiltak skal veere ferdigstilt i henhold til utbyggingsavtalen for at overtakelse skal
skje.

Kommunen kan nekte delovertakelse av et tiltak. Kommunen kan videre nekte a overta et
tiltak som er midlertidig opparbeidet.

Kommunen kan i tillegg nekte 4 overta hvis det foreligger mangler ved den dokumentasjon
som det er avtalt at skal foreligge ved overtakelsen.

Utbygger plikter & utbedre péviste feil og mangler uten ugrunnet opphold.

Virkninger av overtakelse

Ved overtakelse av det enkelte anlegg inntrer fglgende virkninger:

- Eiendomsretten til anlegget gar over fra utbygger til kommunen

- Kommunen far formell rett til & ta anlegget i bruk

- Risikoen for anlegget gér over fra utbygger til kommunen (jf. dog mangelsansvar)
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10 Mangelsansvar

Utbygger er ansvarlig for & utbedre feil og mangler ved anleggene, herunder skader
(eksempelvis setninger) etter overtakelsen og som ikke skyldes bruken. Dersom utbedring
ikke utfgres innen rimelig tid, kan kommunen kreve utbedringskostnadene erstattet.

Kommunen ma reklamere overfor utbygger innen rimelig tid og senest 5 &r etter formell
overtakelse av det aktuelle anlegget. For feil og mangler som har sin érsak i forsett eller grov
uaktsomhet hos utbygger eller utbyggers kontraktsmedhjelpere, gjelder ingen
reklamasjonsfrist.

Utbygger har ogsa etter overtakelsen ansvar for skader pé anleggene som fglge av
anleggstrafikk ved utbygging av boligfeltet.

Partene kan kreve at det skal gjennomfgres felles befaringer i reklamasjonstiden for a
gjennomga anleggene generelt eller som fglge av feil som oppdages.

11 Bankkaranti

Kommunen kan kreve at utbygger stiller ngdvendig sikkerhet for gjennomfgring av
gjenvarende forpliktelser etter avtalen hvis brukstillatelse til boliger skal gis fgr overtakelse
av relevante anlegg. Det samme gjelder dersom kommunen skal overta anlegg med mer enn
ubetydelige feil/mangler. Sikkerhet stilles pa selvskyldnervilkar av bank eller godkjent
finansieringsinstitusjon. Kommunen kan kreve at garantien stilles som pakravsgaranti («on
demand»).

Fgr anlegg overtas av kommunen, plikter utbygger uansett a stille slik bankgaranti med 3 %
av kostnadene til anlegget.

Utbygger skal pa forespgrsel fa utarbeid et forsvarlig kostnadsoverslag eller annen
dokumentasjon for kostnadene.

Garantien skal gjelde i tre ar etter at samtlige anlegg er overtatt/godkjent av kommunen.

12 Merverdiavgift

Partene har som intensjon & innga en egen avtale om justering av merverdiavgift, jf.
merverdiavgiftsloven kapittel 9.

13 Endrede forutsetninger

Dersom eiendommen omreguleres pa en méte som vesentlig avviker fra reguleringsplanen,
eller det inntrer andre vesentlige endringer av forutsetningene for utbyggingsavtalen, gis hver
av partene rett til & kreve reforhandling av utbyggingsavtalen.

14 Mislighold

Dersom en part misligholder sine plikter etter avtalen, kan den annen part kreve erstatning for
direkte pkonomisk tap som parten péfgres som fglge av misligholdet. Indirekte tap dekkes ,
ikke. A
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Dato avtaleutkast: 15.11.2019

Den part som vil gjgre gjeldende misligholdsvirkninger ma4 reklamere skriftlig innen rimelig
tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget misligholdet.

15 Tinglysing

Kommunen har rett til & tinglyse utbyggingsavtalen eller et ekstrakt av utbyggingsavtalen som
heftelse pa gnr. 137 bnr. 21.

16 Transport av avtalen

Utbygger kan etter skriftlig samtykke av kommunen overdra sine rettigheter og forpliktelser
etter denne avtalen til andre. Kommunen kan ikke nekte videretransport uten saklig grunn.
Saklig grunn vil blant annet foreligge dersom ny kontraktspart selv eller ved
sikkerhetsstillelse etter kommunens skjgnn mangler tilstrekkelig gkonomiske evne til a
gjennomfgre avtalen, herunder full fondsinnbetaling.

17 Tvistelgsning

Eventuell tvist om avtalen og gjennomfgringen av den avgjgres ved ordiner rettergang.
Partene vedtar Sgr-Trgndelag tingrett som verneting. Dog skal partene forsgke a lgse tvister

ved forhandlinger.

18 Vedtak og underskrifter
Avtalen binder utbygger fra det tidspunkt han signerer den. For kommunen er den bindende
nér den er politisk vedtatt og signert.

Avtalen er utferdiget i to '.éksgmplal ’;ttilhvmvp't%a.
e
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